



ประกาศ เทศบาลตำบลตาตอง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

.....

ตามประกาศ เทศบาลตำบลตาตอง เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดในความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก เนื่องจาก เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุดรายถัดไป

เทศบาลตำบลตาตอง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดในครั้งนี้

เป็นราคาที่รวม VAT

เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา	ผู้เสนอราคาดีที่สุด	ราคาที่เสนอ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตอง หมู่ที่ ๑๑ (สายทางถนนแจ้งสนิท ถึง บ้านนางอรุณี แจ่มวิจักขณ์)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยรับเหมาก่อสร้าง	๑,๓๔๖,๐๐๐.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุทธิพงษ์ เวชกามา)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง



ประกาศ เทศบาลตำบลตาตอง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ เทศบาลตำบลตาตอง เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้าง ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีที่สุดในความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

เนื่องจาก ขอสงวนสิทธิ์การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด อันเนื่องมาจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด ๒๐๑๙ (ที่ กค(กวาง)๐๔๐๕.๒/๑๑๗๑)

เทศบาลตำบลตาตอง ขอยกเลิกประกาศดังกล่าวและขอประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาดีสุดใหม่ดังนี้

เป็นราคาที่รวม VAT

เป็นราคาที่ไม่รวม VAT

รายการที่พิจารณา	ผู้เสนอราคาดีที่สุด	ราคาที่เสนอ
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตอง หมู่ที่ ๑๑ (สายทางถนนแจ้งสนิท ถึง บ้านนางอรุณี แจ่มวิจักขณ์)	ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภา ก่อสร้าง	๑,๑๑๑,๑๑๑.๐๐

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นาย สุทธิพงษ์ เวชกามา)

นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลตาตอง โทร.๐๘๘๕๘๓๑๑๓๐
ที่ ยส ๗๒๐๐๒ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานชี้แจงการสละสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคา

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

อ้างถึง หนังสือ หจก.จิระประภาก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง ได้แจ้งขอสละสิทธิ์การได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอการราคาต่ำสุด ตามโครงการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตอง หมู่ที่ ๑๑ (สายทางถนนแจ้งสนิท ถึงบ้านนางอรุณี แจ่มวิจักษ์) เนื่องจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) นั้น

“ตามประกาศ เรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๑๖) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และ ประกอบกับหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า

๑. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญา หรือข้อตกลงกับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดและผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๒ กรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงให้ถือว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทิ้งงาน ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ให้รวมถึงผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้องดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประกันการเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย”

- สำนักปลัด
- กองการคลัง
- กองคลัง
- กองการเกษตร
- กองช่าง
- กองสาธารณสุข

วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๓.๕๑ น.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง

ที่ตั้งสำนักงาน 537 หมู่ที่ 13 ตำบลสามแยก อำเภอเสิงสาง จ.ยโสธร

วันที่ 18 เดือน มีนาคม 2565

กองคลัง
เลขที่รับ ๑๑๕/๖๕
วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕
เวลา.....น.

เรื่อง ขอเสนอสิทธิการได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต่ำสุด

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

อ้างถึง หนังสือ ยส 72002/104 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือสรุปข้อมูลการเสนอราคา ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565

๒. หนังสือประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มกราคม 2565

๓. หนังสือขอความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด๑๙ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

4. สำเนาหนังสือที่ ยส 72002/104 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565

ตามที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง ได้เสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาตทอง หมู่ที่ ๑๑ (สายทางถนนแจ้งสนิท ถึง บ้านนางอรุณี แจ่มวิจักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65027233828) โดยเสนอราคา ๑,๑๑๑,๑๑๑.00 บาทนั้น ทางห้าง ฯ ขอเสนอสิทธิเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกงานดังกล่าว อันเนื่องมาจากประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานเข้าไปดำเนินการก่อสร้างในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙

ดังนั้นทางห้าง ฯ จึงทำหนังสือมาเพื่อขอเสนอสิทธิในการเข้าทำสัญญาตามหนังสือขอความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 171 ลงวันที่ 24 เมษายน 2563

ขอแสดงความยินดีในกรณีที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ

- เพื่อโปรดทราบ
- เพื่อโปรดพิจารณา

นางสาวณิชา บุญจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(Handwritten signature)
นางพิมพ์ลา ละครองษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอแสดงความนับถือ
(Handwritten signature)
นายยุทธนา อารยะวงศ์ชัย
ผู้อำนวยการ



ว่าที่ร้อยตรี

พิชิต กันยารธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง

(นายอดุลย์ เวชกามา)

รองนายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

ประกาศ

เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร
(คราวที่ ๑๖)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ ๑๕ ออกไปจนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

โดยที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ระบาดอย่างรุนแรงอีกรอบหนึ่งอันเป็นผลจากการที่ไวรัสดังกล่าวได้เกิดกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ที่มีการกลายพันธุ์ของโปรตีนบนส่วนหนามของไวรัสหลายตำแหน่ง ทำให้สามารถจับยึดเซลล์ของมนุษย์ได้มากขึ้น ทำให้เกิดการระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว ถึงแม้ประชากรส่วนใหญ่จะได้รับวัคซีนเบื้องต้นโดยครอบคลุมกลุ่มประชากรในประเทศตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดแล้ว แต่ผู้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) ที่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ยังมีจำนวนไม่มากแม้รัฐบาลจะได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนดังกล่าวแล้วก็ตาม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสาธารณสุขและต่อสุขภาพอนามัยและชีวิตของประชาชนหากเกิดการระบาดรุนแรงมากขึ้น นอกจากนี้ ปรากฏปัญหาการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในบริเวณพื้นที่ชายแดนมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเพื่อนบ้านและสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัว ยังเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคในประเทศอีกด้วย กรณีจึงจำเป็นต้องคงไว้ซึ่งมาตรการในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเพื่อจรรงไว้ซึ่งสุขภาพอนามัย ชีวิตประชาชน และความมั่นคงทางสาธารณสุขของชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีกคราวหนึ่ง สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ จนถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี



ด่วนที่สุด

ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑



คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ซ่อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ


อ้างถึง หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ซ่อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีการจ้างเหมาบริการเพื่อศึกษาดูงาน อบรมหลักสูตร ประชุม จัดงาน ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ในปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วย และรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และหลายพื้นที่มีการประกาศ งดการออกนอกเคหสถานและการเดินทางเข้า - ออกในพื้นที่ ซึ่งอาจส่งผลให้หน่วยงานของรัฐไม่สามารถ ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีการปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่อมความเข้าใจการดำเนินการ ของหน่วยงานของรัฐกรณีต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด ๑๙ และยกเว้นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

๑. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดขึ้นก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง กับผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

๑.๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด และผู้ชนะ การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกได้แจ้งเป็นหนังสือต่อหน่วยงานของรัฐว่าไม่สามารถจะลงนามในสัญญา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด ๑๙ กรณีที่หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า ต้องลงนามในสัญญา



หรือข้อตกลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ ให้นำหน่วยงานของรัฐมีหนังสือเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุดหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอม
เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้นำหน่วยงานของรัฐเรียกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำ
รายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง

๑.๒ กรณีที่ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกที่เสนอราคาต่ำสุด
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดมาทำสัญญาหรือข้อตกลง หากเรียกแล้วไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือข้อตกลง
ให้ถือว่าผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกมีเหตุอันสมควร ไม่เข้าลักษณะการเป็นผู้ทำงาน
ตามมาตรา ๑๐๙ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปด้วย ดังนั้น กรณีนี้หน่วยงานของรัฐจึงไม่ต้อง
ดำเนินการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบฯ ข้อ ๑๙๓ และให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการคืนหลักประกัน
การเสนอราคาให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

๒. กรณีที่โรคโควิด ๑๙ เกิดภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
กับคู่สัญญาแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้

๒.๑ การบริหารสัญญา

๒.๑.๑ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ถือเป็นเหตุสุดวิสัย
ตามมาตรา ๑๐๒ วรรคหนึ่ง (๒) โดยเหตุสุดวิสัยให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘
ที่บัญญัติว่า "เหตุสุดวิสัย หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ตี จะให้ผลพิบัติก็ตี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้
แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสพหรือใกล้จะต้องประสพเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้
จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น"

๒.๑.๒ การพิจารณาการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลา
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ดำเนินการดังนี้

(๑) กรณีที่สัญญายังไม่ครบกำหนด ให้หน่วยงานของรัฐนำจำนวนวัน
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มาขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

(๒) กรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ
นำจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ มางดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ "จำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง" ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจากกฎหมาย
ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราชการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง
หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใด ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการหรือวันที่กระทำการหรือ
ดำเนินการได้ตามปกติ

๒.๒ การตรวจรับพัสดุของหน่วยงานของรัฐ หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถ
ดำเนินการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ หรือในกรณีงานจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ไม่สามารถออกไปตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ
ตามกำหนดเวลาได้ ให้พิจารณาดำเนินการ ดังนี้



๒.๒.๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แล้วแต่กรณี โดยอาจแต่งตั้งบุคคลที่อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ เป็นคณะกรรมการหรือ
กรรมการตรวจรับพัสดุแทน

๒.๒.๒ ให้เลื่อนระยะเวลาการตรวจรับพัสดุดอกไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุจะสามารถดำเนินการตรวจรับพัสดุนั้น ๆ ได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖





ที่ ยส ๗๒๐๐๒ / ๑๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลตาตอง
ถนนแจ้งสนิท ยส ๓๕๐๐๐

๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งลงนามในสัญญา

เรียน ผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง

อ้างถึง ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ตามที่ เทศบาลตำบลตาตอง ได้ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กบ้านตาตอง หมู่ที่ ๑๑(สายทางถนนแจ้งสนิท ถึง บ้านนางอรุณี แจ่มวิจักษ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ บ้านตาตอง หมู่ ๑๑ สายทางถนนแจ้งสนิท ถึง บ้านนางอรุณี แจ่มวิจักษ์ ตำบล/แขวง ในเมือง อำเภอ/เขต เมืองยโสธร จังหวัด ยโสธร ตามเอกสารประกวดราคาเลขที่ E๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง เสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงิน ๑,๑๑๑,๑๑๑.๐๐ บาท (-หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน-) เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลตาตอง จึงแจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิระประภาก่อสร้าง ติดต่อเข้าทำสัญญาได้ที่ งานพัสดุกองคลัง เทศบาลตำบลตาตอง ภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งลงนามในสัญญา โดยให้นำหลักประกันสัญญา เป็นจำนวนเงิน ๕๕,๕๕๖.๐๐บาท (-ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน-) ไปมอบให้เทศบาลในวันทำสัญญาด้วย หากท่านไม่รับเข้าทำสัญญากับเทศบาลภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการทำสัญญาเทศบาลจะพิจารณาผู้เสนอราคารายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ก. (นายอัครชัย ภูพานนท์)

นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง จังหวัดยโสธร
นายกสมาคมวิจิตรศิลป์ยโสธร

งานพัสดุ/กองคลัง

โทร.๐-๔๕-๗๕๖-๖๐๙ ต่อ ๖๐๑

โทรสาร. ๐-๔๕-๕๘๐-๐๐๐๐

